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RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 18.04.2024r.
UMOWA

zawarta w Koryciniew dniu ........................... roku pomiedzy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia i Podwyzszenia Krzyza Swietego w Korycinie,
ul. Bialostocka 23, 16-140 Korycin

Nr NIP: 5451272619
Nr Regon: 040042303

ktéra reprezentuje osoba upowazniona do skladania oswiadczen woli i zaciagania
zobowiazan finansowych w imieniu Zamawiajacego:

Ks. Andrzej Gniedziejko — Proboszcz Parafii

.................................................. , reprezentowanym przez
................................................................................. zwanym dalej
,»Wykonawcg”

o tresci nastgpujace;j:

Zamawiajacy oswiadcza, ze stosownie do art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z 2023 r. poz. 1720)
ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.

§1
1. Zgodnie z postgpowaniem zakupowym o udzielenie zamdowienia z dnia 18.04.2024 przepro-

wadzonym w trybie zapytania ofertowego ,.Zamawiajacy” zleca a ,,Wykonawca” przyjmuje
do wykonania zadanie pn. ,,Remont zabytkowej dzwonnicy i koSciola parafialnego pw.

7

Znalezienia i Podwyzszenia Krzyza Swietego w Korycinie”, dofinansowany z Rzadowe-
go Programu Odbudowy Zabytkow nr RPOZ/2022/11284/PolskiLad zgodnie z oferta z

2. Zakres zamoOwienia obejmuje:
Czesé 1: Remont zabytkowej dzwonnicy przy kosciele w Korycinie
Czes¢ 2: Remont zabytkowego kosciota parafialnego w Korycinie

— zgodnie z zaproszeniem do skladania ofert oferta, dokumentacja projektowa i wnioskiem o
dofinansowanie.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja: dokumentacja projektowa, szczegdto-
we specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot.
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4. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie upraw-
nienia budowlane, umozliwiajace prowadzenie robdt branzowych niezbedne do prawidtowej
realizacji zadania.

5. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektow, ob-
szar prowadzenia robot nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
niepowotanych

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa budowla-
nego,

2) wymaganiami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane, obowigzujacych Polskich
Norm i aprobat technicznych,

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

4) Decyzjg nr 56/24 z dnia 15 marca 2024 Starosty Sokdlskiego W sprawie zatwierdzenia
projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia i Podwyzszenia Krzyza Swietego obejmujgce remont
zabytkowej dzwonnicy przy kosciele parafialnym

5) Pozwoleniem nr Z-1.5142.153.2023.PT z dnia 26.02.2024 Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot budowlanych polegajgcych na prowadze-
nie robot budowlanych polegajqgcych na remoncie zabytkowej dzwonnicy usytuowanej na
dzialce o nr geod. 179 w Korycinie

6) Decyzjg nr ........... z dnia .............. Starosty Sokolskiego w sprawie zatwierdzenia
projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia i Podwyzszenia Krzyza Swietego obejmujg-
CC.ee e

7) Pozwoleniem nr .............. zdnia .................. Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwa-
tora Zabytkow na prowadzenie robot budowlanych polegajqcych na prowadzenie robot
budowlanych polegajgcych na.................

7. Wszelkie uzyte w opisie przedmiotu zamoéwienia, bezposrednie wskazania danego produ-
centa lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy wilasnej poszczegolnych producentéw, na-
zwy okreslonego wyrobu lub zrédta lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficz-
ne pochodzenie zostaty uzyte pomocniczo i nie stanowig wskazania obowigzku ich stoso-
wania w ofercie. Zamawiajacy dopuszcza, w kazdym aspekcie zamoOwienia, zastosowanie
rozwigzan rownowaznych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, Ze ich zastosowanie
nie bedzie prowadzi¢ do pogorszenia wskazanych parametrow technicznych, funkcjonal-
nych i jakosciowych. Udowodnienie, Ze oferowane rozwigzanie jest rownowartosciowe lub
lepsze od wymaganego, lezy po stronie oferenta.

8. Ewentualne roboty zamienne, ktore wystapia podczas procesu realizacji przedmiotu umowy
muszg zosta¢ wykonane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczattowego oraz wy-
magaja uprzedniej zgody Zamawiajacego.

9. Przyjmuje si¢, Ze robotami zamiennymi sg roboty uj¢te w opisie przedmiotu zamodwienia,
przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii 1 z konkretnych materialow 1
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urzadzen, lecz za zgodg Zamawiajacego wykonane w innej technologii, z innych materiatow
I przy zastosowaniu innych urzadzen.

10. Przez zamowienie dodatkowe nalezy rozumie¢ takie zamowienie, ktore nie zostato ujete w
opisie przedmiotu zamowienia okreslajacy przedmiot zamowienia podstawowego oraz objg-
te trescig zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezb¢dne do zapewnienia prawidto-
wosci calego zamodwienia, a Wykonawca nie byt w stanie ich przewidzie¢. Zakres wskaza-
nych robot musi wynika¢ ze sporzadzonego 1 zatwierdzonego protokotu koniecznosci wy-
stapienia robdt, natomiast warunki udzielenia zamowienia muszg by¢ rownowazne do wa-
runkoéw zamowienia podstawowego.

11. Ewentualne roboty, ktdre nie zostaty ujete w opisie przedmiotu zamowienia zwigzanym z
niniejszym zapytaniem ofertowym, a sg naturalng konsekwencja procesu budowlanego i w
naturalny sposob z niego wynikaja, uznaje si¢, ze Wykonawca przedmiotu umowy dysponu-
jac opisem przedmiotu zaméwienia powinien przewidzie¢ je jako konieczne do wykonania,
mMimo ze opis przedmiotu zaméwienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te sg $ci-
Sle zwigzane z przedmiotem zamowienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywa-
nych przez Wykonawce przedmiotu umowy czynnosci i przypisanego do nich okreslonego
poziomu wiedzy 1 doswiadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszg zostaé zrealizowa-
ne w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczattowego.

12. Za roboty dodatkowe nie mozna uznac robot, ktore wynikajg z wykonania wiekszych ilosci
robot, niz to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyz w istocie to roboty, ktore
stanowig przedmiot zamdéwienia. W interesie Wykonawcy lezy wlasna ocena robot budow-
lanych przewidzianych do wykonania oraz uwzglgednienie wszelkich innych okolicznosci,
ktére moga mie¢ wptyw na ceng. Takie roboty Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ w ra-
mach oferowanego wynagrodzenia ryczattowego.

13. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych rob6t w przypadku
wystapienia ewentualnych robot zamiennych lub dodatkowych, ktorych nie da si¢ oszaco-
wac na etapie przygotowania oferty lezg po stronie Wykonawcy.

14. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materialdow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy oraz urzadzenia, okreslone
co do rodzaju, standardu 1 ilo$ci w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie
petng odpowiedzialnos¢.

15. Materiaty dostarczone przez Wykonawce, o ktorych mowa powyzej, musza by¢ nieuzywane
i fabrycznie nowe oraz odpowiadac, co do jakosci, wymogom dotyczagcym wyrobow do-
puszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom jako$ciowym
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych.

16. Wykonawca zobowigzany jest:

1) posiada¢ 1 na kazde zadanie Zamawiajacego okazaé, w stosunku do wskazanych
materiatow dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu do obrotu 1 powszechnego
stosowania,

2) do protokolarnego przejecia terenu budowy,
3) do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP,
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4) do zabezpieczenia i oznakowania na wlasny koszt terenu budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

5) do uporzadkowania terenu budowy po zakohczeniu robot i przekazania
g0 Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior,

6) realizowanie objetych tre$cig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

7) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach

mogacych wplyna¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia umowy,

8) w uzgodnieniu z Zamawiajacym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych
na etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

9) realizowanie objetych treécig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w
tym odebranie placu budowy w terminie okre§lonym w ust. 2 pkt 1,

10) niezwlocznie, pisemnie informowanie = Zamawiajagcego o  problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia umowy,

11) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjg¢cie obowigzku kierowania budowa,

12) opracowanie przed rozpoczeciem robot:
a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami,
13) organizacja zaplecza i biura budowy,
14) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,
15) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

16) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobéw dopuszczonych
do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisow prawa o ile
maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

17) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed
wbudowaniem materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specytfikacja
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych,

18) w przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykonac
badania tych materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich
jakos$ci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materialy sg ztej jakosci, wowczas
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

19) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,
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20) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong
p.poz, dozor mienia na terenie robot, jak rdwniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci
za szkody oraz nastgpstwa wypadkow pracownikow i1 osob trzecich, powstalych w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

21) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrodia informacji o urzadzeniach podziemnych,

22) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

23) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez Wykonawce sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

24) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i1 prob dotyczacych realizowanego Zadania,

25) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

26) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania Zadania, a w szczegélnosci: dziennika budowy,
zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace
materiatdéw, wyniki badan, protokoly robdt zanikowych, protokoly odbioréw
czgsciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w

toku budowy,

27) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

28) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

29) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

30) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich
niezbednych materiatow 1 zalgcznikow do wnioskow sktadanych do odpowiednich
organ6w po zakonczeniu robdt, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystgpienie o
wydanie decyzji administracyjnych lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie
materiatéw opracowanych przez Wykonawce,

31) wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120x80 z uwzglgdnieniem przepisow
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub

dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz.
953 z zm).
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Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej)
ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje
si¢ za korespondencje¢ prawidlowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowiazuje
si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod ry-
gorem przyjecia skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez te Strone adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umow3a
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane. Wy-
konawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy:
Kierownik budowy ......cccovvviiiiiiiniiiiniiinncnnns
§2

(obowigzki zamawiajacego)

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu robot w terminie do 5 dni od

daty podpisania umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; inspektorami nadzoru beda: ......... - Zmiana
osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§3
Wykonawca zapewni udziat przy realizacji zamowienia 0S0by posiadajacej uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci: konstrukcyjno-
budowlanej.

Wykonawca ma obowiazek przedktada¢ na Zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty
potwierdzajace, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zaméwienia posiadajg wymagane
uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany 0S0by, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli uzna, Ze osoba ta
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest zmienic¢
wskazang osob¢ w terminie 5 dni od dnia przekazania zadania.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastapi¢ poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone
drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej waznosci formy aneksu do niniejszej
umowy. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 odbywa si¢ poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego

Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajacym, ktéra bedzie
stale przebywata na budowie, gdy bedg prowadzone roboty.

ZamawiajaCy wyznaczy osob¢ uprawniong do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z zapewnieniem prawidlowego oraz zgodnego z umowa 1 projektem technicznym
wykonania przedmiotu umowy.

§4

(terminy)
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1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji zadania:
Czesé 1: Remont zabytkowej dzwonnicy przy kosciele w Korycinie
1) termin przekazania placu budowy — w dniu podpisania umowy;
2) termin rozpocze¢cia robot — w dniu przekazania placu budowy;
3) termin wykonania przedmiotu zamowienia — do 30.11.2024 r.;

4) termin odbioru koncowego nastapi w ciggu 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu ukonczenia prac.

Czes¢ 2: Remont zabytkowego kosciola parafialnego w Korycinie
1) termin przekazania placu budowy — w dniu podpisania umowy;
2) termin rozpoczgcia robot — w dniu przekazania placu budowy;
3) termin wykonania przedmiotu zamowienia — do 31.05.2025 r.;

4) termin odbioru koncowego nastgpi w ciggu 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu ukonczenia prac.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ protokotu odbioru koncowego
robot podpisanego przez Zamawiajacego, przedstawiciela Urzedu Gminy w Korycinie i
Wykonawcg.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ od-
powiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli  uniemozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajgcy moze:

a) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Za-
mawiajacy okresla w protokole powod nieodebrania roboét i termin usuniecia wad
lub

b) dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usunigcia wad zatrzymujac odpowiednia
do kosztow usunigcia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwa-
rancyjnej.

§5
(wynagrodzenie)
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
Czes¢ 1: Remont zabytkowej dzwonnicy przy kosciele w Korycinie

.......................... zt brutto, w tym nalezny podatek VAT ......% .....ccooiiiiiiiiiiiny,
SEOWNIE: o zgodnie z oferta Wykonawcy, sta-
nowiacg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obejmuje zakres prac okreslony
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w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w zapytaniu ofertowym.
Czes¢ 2: Remont zabytkowego kosciola parafialnego w Korycinie

.......................... zl brutto, w tym nalezny podatek VAT ......%0 .cccovvveiiiniiiniiinnnnns,
STOWNIC: L. zgodnie z oferta Wykonawcy, sta-
nowiaca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obejmuje zakres prac okreslony
w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, ptatne bedzie
calo$ci po: nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia i podpisaniu protokolu koncowego
odbioru robot na rachunek bankowy Wykonawcy w dwoch transzach zgodnie z ponizszym:

a) | transza — nie wiecej niz 2,00 % wartosci inwestycji w terminie do 21 dni od dostar-
czenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

b) 1l transza — pozostata nalezno$¢ w ciggu do 21 dni, po otrzymaniu wyplaty dotacji z
BGK w ramach realizacji projektu z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

3. Wykonawca wystawi fakturg zgodnie z ponizszymi danymi:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia i Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Kory-
cinie, ul. Biatostocka 23, 16-140 Korycin

Nr NIP: 5451272619
Nr Regon: 040042303

4. Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzie-
lonej ptatnosci, tzw. split payment.

5. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy
chocby jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne (potragcenia umowne), o ile
nie sprzeciwia si¢ temu obowigzujace prawo.

6. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

7. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.

§6
(Odbiory robot budowlanych)
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu kom-
pletu dokumentow,
3) odbior w okresie rekojmi i gwarancji,
4) odbior robodt przerwanych okreslonych w § 9.
2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane
beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do

odbiordow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor
dokonana odbioru czgsciowego w terminie do 3 dni roboczych.
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3. Czesciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastg-
pujace dokumenty:

1) dziennik budowy,
2) dokumentacje¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wtasciwych instytucji i organdw, nie-
zbedne swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych,
certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania rob6dt z dokumentacja projek-
towa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika bu-
dowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robét i dostarczeniu kompletu doku-
mentow wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w
ust. 6 Zamawiajgcy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego.\

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na
wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczna.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawceg w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowla-
nej — Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuniecie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac
niezgodnie z dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty upraw-
nien z rekojmi 1 gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

§7
1. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcoéw, to majg
zastosowanie nastepujace postanowienia:

1) podzial wynagrodzenia dla poszczegdlnych podwykonawcow bedzie przedmiotem
rozliczen pomigdzy nimi a Wykonawca,

2) za dzialania i zaniedbania podwykonawcow, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
wzgledem Zamawiajacego jak za postgpowanie wlasne.

§8
(kary umowne)

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng:
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1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce¢ lub Zamawiajacego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 5 ust. 1. Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢
wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu.

2) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w za
kazdy dzien zwloki,

3) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad;

4) w przypadku nieprzejecia placu budowy w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 1 z
winy Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5
ust. 1za kazdy dzien zwtoki,

5) w przypadku nierozpoczgcia robot w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 2 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

3. Po odstgpieniu od umowy strony rozliczaja dotychczasowo wykonane prace a
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kary umownej z sumy przystugujacej
Wykonawcy z tytutu rozliczenia.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

5. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9
(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci lub w cze$ci niewykonanej w
nastepujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywiazuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,
3) Wykonaweca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

4) Wpykonawca odmawia Iub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez
Zamawiajacego lub osobe¢ przez niego upowazniona,

5) Wykonaweca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,
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6) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie
umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy,

8) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czg$ci umowy,

9) skierowano do nadzorowania robdt osoby bez akceptacji Zamawiajgcego,
10) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

11) Wykonawca przerwal bez uzasadnione] przyczyny realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy
1 wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

12) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez
wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od umowy w calosci lub czesci
przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych i1 odszkodowania przewyzszajacego te kary,

W przypadkach, o ktérych mowa w wust. 1, Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po
bezskutecznym upltywie terminu okreSlonego przez Zamawiajagcego W pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej czesci umowy do dnia odstapienia.

Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymatl powiadomienie o
odstgpieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i
robot w zorganizowany 1 sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow 1
rozliczenie przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma
prawa zada¢, oprécz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za
wszystkie poniesione straty lub szkody.

W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie
zawartg, z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa
w § 8 ust. 1, pozostaja wigzace.

Odstagpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
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wynagrodzenia.

10. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robodt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustgpu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy  protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhug
stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce¢ odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktéorym mowa w pkt 5) niniejszego
ustepu Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedhug
stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy 1 inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust. 3 pkt 19. Zamawiajacy jest upowazniony do usunig¢cia ww. rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktora zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajagcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
(zmiany umowy)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej Umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie wskazanym ponize;j:

1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W
takiej sytuacji Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepisOw zmieniajacych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towardéw i uslug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia,
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naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie
na Wykonawcy,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang (zwigkszenie) zakresu przedmiotu Umowy, sposobu
wykonania przedmiotu Umowy lub zmiane (zwigckszenie) warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, w przypadku gdy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy i wskutek
okolicznosci, ktorych nie mogt on przewidzie¢ sktadajac oferte. Podstawa do ustalenia
wysokosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedg stawki wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajace z cen z kosztorysu ofertowego

Dopuszcza si¢ zmiany w umowie dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy jezeli zachodzi
potrzeba wykonania prac nie ujetych w projekcie lub tez w sytuacji zmiany projektu,
jezeli potrzeba wykonania prac lub zmian w projekcie zostanie potwierdzona przez
inspektora nadzoru w protokole koniecznosci. Zamawiajacy przewiduje w tym zakresie
mozliwo$¢ udzielenia zamowienia na roboty dodatkowe

zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

a) opoOznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezb¢dnych do wykonania
Zadania, pomimo spelnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym
przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o

ich wydanie,

b) koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu
administracji publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w postepowaniu, a
jest niezbedne celem wykonania obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy,

C) wystgpienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich,
ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu Zadania, w szczegodlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej,

d) wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie Zadania przez Wykonawcg, w szczegodlnosci
wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do
wykonania Zadania,

e) zmiany warunkow technicznych gestor6w sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowiazkdéw wynikajacych z Umowy,

f) wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy,

g) zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentdéw niezbednych do
wykonania Zadania, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

h) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia lub robo6t na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci, a
inspektor nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub
podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos$¢ polecenia wynikala z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
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wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
ktoére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu
nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja,
ze pod pojeciem sily wyzszej rozumieja w szczegdlnosci: wojne, zamach
terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk.
O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robdt z powodu ,,sity
wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu
pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania
COVID-19 i innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu realizacji Zadania. Dowdd
potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje Zadania spoczywa
wylacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

warunkoéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegllno$ci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania Zadania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Zadania,

wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z
wykonaniem robot objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy;,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy
lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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V) w trakcie realizacji Zadania wystgpig nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace
konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy
lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Whniosek lub uzasadnienie do aneksu musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,
2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
3) wskazanie konkretnych zapisow umowy pozwalajacych na wprowadzenie zmiany.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemneyj.

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§11
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres .... lat od dnia odbioru koncowego. Okres r¢kojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem
postanowien ust. 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy
do dnia jej usuniecia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy.
Gwarancja 1 okres rgkojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas

naprawy,

6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi. W okresie od dnia doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego
stwierdzenia jej usunigcia termin r¢kojmi nie biegnie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigecie wad
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stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

10. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej
Zamawiajacy zlecit usunigcie wady.

11. W przypadku odstapienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢§¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

12. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy
wobec jego podwykonawcoédw uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi (nieodwotalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego
wyboru wykonywaé przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy
lub zada¢ od podwykonawcow wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z r¢kojmi i
gwarancji wobec Wykonawcy (powiadamiajac jednocze$nie Wykonawce), przy czym zadanie
od podwykonawcy wykonania obowigzkow moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego Wykonawcy na realizacje obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji.
Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢ z obowiazkéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na
udzielone w zadaniu pierwszym niniejszego ustepu pelnomocnictwo.

§12
(wykonanie zastepcze)

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym
robot lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym prac
wynikajacych z obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach
wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia
Swiadczenia Wykonaweca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia
nalezytej realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie
bedzie stanie wykonaé prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposéb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny z
Umowa.

2. Wykonawca zobowigzany begdzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakldéconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostgpnienia
mu na zadanie: terenu budowy, materiatdw, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyz;ji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwo$ci niezakldconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, sciekowych i innych w
zakresie koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym
ustepie spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych
Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
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sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

. Czasowe udostegpnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

. Zamawiajacy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegllnosci koszt przeprowadzenia
odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania
zgdd lub innych decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do
wykonania cze$ci inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu
niezbednych materiatow, a takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy
zastepczego na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja
powierzonych mu obowigzkow.\

. W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposéb opisany
w ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym
moga zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad
réznice Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania do zapftaty.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustgpdw, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy.

§13

(spory)
Spory wynikajace z wykonania niniejsze] umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bgdzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§14
RODO

Na podstawie art. 13 ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. zwanym dalej RODO informuje, ze: administratorem Pana{i danych osobowych jest
Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia i Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Korycinie, ul.
Biatostocka 23, 16-140 Korycin

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest mailowo: parkorycin@wp.pl Pana/i
dane osobowe przetwarzane bedg w celu zapewnienia realizacji umowy.

2) Podstawg przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora jakim jest koniecz-
no$¢ rozliczania kosztoOw oraz Swiadczenia ustugi.

3) Odbiorcami Pana/i danych osobowych bgda wyltacznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych lub podmioty uczestniczace w realizacji zlecenia.
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4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane bedg przez okres okre§lony obowigzujacymi prze-
pisami prawa.

5) posiada Pan/i prawo do: zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowol-
nym momencie.

6) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakze niepodanie danych w
zakresie wymaganym przez administratora moze skutkowac nie zawarciem umowy.

8) Pana/i dane nie bedg poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9) Pani/Pana dane nie b¢da przekazane odbiorcy w panstwie trzecim lub organizacji mi¢dzyna-
rodowe;j.

§15
(postanowienia koncowe)
1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza si¢ dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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